

項番	質問受付日	質問内容	回答
1	R2.9.10	パソコン納品期限について、直近で、SSDの在庫が不足してきており、10月末納期の団体様については、納入が厳しいと思われます。 特にデスクトップPCについては、ご注文書をいただいてから2ヶ月程度をお見込みいただけないでしょうか。	極力指定の納期でお願いしたいところですが、とはいえ外的要因もあることを認めるところとなりますので、注文後1か月程度以内の順次導入であれば可とします。ただし、1団体内の導入は1回で済むよう調整をお願いします。
2	R2.9.10	プリンタのメモリについて1GBのご指定ですが、512MBでも通常の使用には支障がないと考えます。512MBへの変更は可能でしょうか。	640MB以上とします。
3	R2.9.10	近年のマウスは光学式であり、マウスパットがなくとも仕様なく反応します。むしろ事務机の上で自由に操作できるためマウスパットの指定がない調達が増えています。マウスパットは必須でしょうか。	ご指摘のとおり、マウスパットがむしろ操作の支障になることもあるため、共同調達対象から除外します。
4	R2.9.11	AC100V動作の省電力対応ACアダプタを導入すること。 「省電力」という記載は具体的に何か規格や機能を指していますでしょうか。 昨今のACアダプタは標準で省電力のものが多く、受け取り方を間違えないようにしたいと考えております。	ピークシフト連動対応、充電後はバッテリーが一定程度の残量になるまで充電しない等、省電力の対応をしているものを想定しています。具体的な規格等は意識していません。
5	R2.9.11	庁内LANに接続後職員立会いの下動作確認を行うこと 接続に関する設定内容をご提示いただけるものでしょうか？ 作業ボリュームが見えず、金額を試算できずにあります。 例えば、マニュアルを見ながら10分程度の作業なのか、など追加情報いただくと助かります。	接続設定については、庁内LANへの接続及びoffice製品等の動作確認を想定しています。効率よく作業できるよう、IPアドレス等必要な情報は各団体に事前に準備をしてもらいます。 なお、上記からプリンタの設置については同日の作業をお願いします。
6	R2.9.11	「10契約 (1)落札者は参加団体とそれぞれ契約を締結する。」の箇所で、9月23日(水)落札者決定後の、個別の自治体との契約期間はいつからいつまでを想定しておりますでしょうか。(契約後の発注・納品を想定した質問です。)	今回の共同調達については、リースではなく買取方式としているため、契約期間は一般的なものであり、自治体と事業者間で契約締結した日から、納品・検品が終わるまでの間の期間とします。
7	R2.9.11	希望納期が10月下旬、10月末、11月初旬についての自治体様について、11月中旬以降に納品日を変更することは可能でしょうか。 (自治体との個別契約時点からの機材発注となるため、事務手続き並びに事前作業含め1か月程度時間を要することを想定した質問です。)	No1の質問をご参照ください。

項番	質問受付日	質問内容	回答
8	R2.9.11	仕様欄の「モノクロページプリンター 3台 保証 1年保証 5年保守」について5年保守はプリンタ機器の故障についての対応のみとし、定期交換部品（定着器等）は含まずの理解でよろしいでしょうか。	その解釈で結構です。